

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน		งานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คอนวึก					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คอนวึก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คอนวึก หมู่ที่ 1(72.14.15.02)					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	คอนวึก	อำเภอ	หนองจิก	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่		- / 2563					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวึก / องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวึก					
แบบ ปร. ๕ ที่แบบ		มีจำนวน		2		หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		27 พฤษภาคม 2563		หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ		
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คอนวึก เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,385,320.32	1.3044	1,807,011.82			
รวมค่าก่อสร้าง				1,807,011.82			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,600.00 ตารางเมตร เนื้อที่ 1,129.38 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,807,011.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คอนวึก									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คอนวึก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คอนวึก หมู่ที่ 1(72.14.15.02)									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คอนวึก	อำเภอ	หนองจิก	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่ - / 2563			
หน่วยงานจ้างโครงการ/งานก่อสร้าง					องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวึก / องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวึก					
คำนวณราคากลางโดย					คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		27 พฤษภาคม 2563	
					หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานฝังปลิววนและสิ่งก่อสร้างปะกะฮอยอื่นๆ		รวม						1,385,320.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									1,385,320.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,385,320.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	รวมยอด	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ									
		- งานวางป่า หนา๑๓มม	1,600,000	บ.ท./ตร.ม.	0.00	0.00	4.99	7,984.00	7,984.00	
		- งานถมดินลูกรัง (เนื้อถุงตัว1.6)	4,352,000	บ.ท./ลบ.ม.	247.66	1,077,816.32	0.00	0.00	1,077,816.32	
		- ค่าเผื่อปรับและยึดดินถม(วัดค่าจากน้ำหนักถุง)	4,352,000	บ.ท./ลบ.ม.	0.00	0.00	60.00	261,120.00	261,120.00	
		- ค่าบดอัดลูกรัง ชั้นละ30 ซม.	9,600,000	บ.ท./ตร.ม.	0.00	0.00	4.00	38,400.00	38,400.00	
รวมค่าวัสดุฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ				247.66	1,077,816.32	68.99	307,504.00	1,385,320.32		
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										
1,385,320.32										

โครงการ : ขงมอสรราชำมรับปฏุมัทค้ำสำนังงาน อบค.ตยบรัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก / ำงมปำปำงมอสรราชำมรับปฏุมัทค้ำสำนังงาน อบค.ตยบรัก หมู่ที่ 1(7214.15.02)

เลขที่หนังสือ : ควมที่ตค ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F อักษร

เงินค้ำหนำจำย	0.00 %	คอกเบ้นเงินกู้	6.00 % คอปี
เงินปรำกับผลงำนทัก	0.00 %	ค้ำภำษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค้ำงำน (ทุน) สำนภำท	ค้ำใช้จ่ำงอ้งภำค้ำนังงำนอสรำง (%)				งำนไม่รูป Factor F	ภำษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค้ำอำนวศภำ	ค้ำคอกเบ้น	ค้ำกำง	งำนค้ำใช้จ่ำง			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161

โครงการ : จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คอนรัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คอนรัก หมู่ที่ 1(72.14.15.02)
 เลขที่หนังสือ : ส่วนที่สุค ที่ อก 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าฐาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จาย			
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951

โครงการ : จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงาน อาคารคอนกรีต หมู่ที่ 1 โดงวิสัยดีเลือก / จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน อาคารคอนกรีต หมู่ที่ 1(72.14.15.02)

เลขที่หนังสือ : ความที่ ๙๙๙ ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F อัตรา

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจ้างรถจักร	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

โครงการ : จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.ดอนรัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.ดอนรัก หมู่ที่ 1(72.14.15.02)
เลขที่หนังสือ : คำวนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่าจ้างคณคูณรวมทั้งโครงการ

1,385,320.32 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

2,008,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อัตรา

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อัตรา

ค่าจ้างคณคูณ	Factor F
1,000,000.00	1.3050
1,385,320.32	1.3044
2,000,000.00	1.3035